



ATN/FP-16683-PE

PROYECTO: FASE II DEL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN PERÚ

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL PARA EL PROCESO DE APROBACION DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL SIS

#### 1. ANTECEDENTES

El 8 de 2018 agosto se firmó el Convenio entre el BID y el Gobierno del Perú representado por el MEF, para la implementación de la Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN /FP – 16683- PE: “Fase II del Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques en Perú”, denominado R-PP2 (El Proyecto), por la suma de US\$ 5´000,000 (cinco millones de dólares) a ejecutarse en un periodo de 30 meses.

Mediante el documento de la No Objeción N° 2261/2020, de fecha 14 de diciembre de 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo extiende el plazo de vigencia de la Cooperación Técnica No Reembolsable hasta el 08 de febrero de 2022.

Mediante documento N° 145/2021, de fecha 29 de enero de 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo comunica la No Objeción, del Plan Operativo Anual 2021, aprobado por el Comité Directivo del Proyecto RPP-2

Mediante documento N° 2422/2021, de fecha 20 de setiembre del 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo comunica la ampliación del convenio hasta el 31 de diciembre del 2022.

El Proyecto se encuentra adscrito al Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) del Ministerio del Ambiente (MINAM) como Organismo Ejecutor del Proyecto.

El Proyecto RPP2 tiene como objetivo “Consolidar los logros obtenidos en el proceso de preparación para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, Gestión Sostenible de los Bosques y Mejoramiento (REDD+). Para ellos se implementaran acciones que ayuden a subsanar los vacíos identificados en las siguientes áreas: i) fortalecimiento de los mecanismos participativos de organización y consulta con partes interesadas (Plan de Participación e involucramiento de Actores (PPIA)); ii) implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC) que en el caso de Perú es la Estrategia REDD+ con alcance nacional; iii) actualización del nivel de referencia de emisiones por deforestación y degradación forestal; y iv) establecimiento de un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS).

Para el logro de dicho objetivo, el Proyecto financia los siguientes componentes: 1. Organización y Consulta para REDD+; 2. Implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC); 3. Consolidación del Módulo de Monitoreo de la Cobertura del Bosque (MMCB); 4. Sistema de Información de Salvaguardas; 5. Monitoreo y Evaluación de Auditoría; y 6. Administración.

En este sentido, el subcomponente 4.2 “Definición y gestión de arreglos institucionales necesarios para la operatividad del Sistema de Información de Salvaguardas SIS”, requiere la contratación de la



ATN/FP-16683-PE

PROYECTO: FASE II DEL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN PERÚ

consultoría: Asistencia técnica legal para el proceso de aprobación de los lineamientos para el SIS” Identificada como la actividad número 4.2.2 del POA 2022 del Proyecto RPP2.

## 2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

Brindar asistencia técnica legal a la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD), en la aprobación de los lineamientos para el Sistema de Información de Salvaguardas y otros documentos relacionados previstos en el Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático.

### 2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Brindar apoyo para el proceso de consulta pública relacionado a los lineamientos de medición de las emisiones, reducciones y remociones de GEI en Bosques, en concordancia con los protocolos definidos por el SERFOR, como ente conductor del SNIFFS.
- Brindar asistencia legal para la elaboración de los documentos necesarios que establezcan las pautas para el proceso, gestión y provisión de información periódica sobre salvaguardas.

## 3. ALCANCE Y ENFOQUE

El alcance de la consultoría abarca lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático (RLMCC) con respecto a la elaboración de los lineamientos establecidos, con especial énfasis en lo referido a salvaguardas.

## 4. METODOLOGIA

La consultoría implica la acción articulada con la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación, considerando las funciones previstas como autoridad en materia de cambio climático, aplicando los enfoques de interculturalidad y de género; por lo tanto, es necesario:

- Revisar y analizar el marco normativo existente sobre cambio climático.
- Revisar y analizar el marco normativo existente sobre bosques, REDD+ y salvaguardas REDD+.
- Coordinar reuniones con especialistas legales y de bosques de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación y con otros actores pertinentes para el desarrollo de la asistencia técnica legal.

## 5. ACTIVIDADES A REALIZAR

Las actividades que realizará el consultor/a serán las siguientes:

- Analizar y formular los documentos técnicos legales necesarios para las pautas para el proceso, gestión y provisión de información periódica sobre salvaguardas.
- Analizar y formular los documentos técnicos legales para la elaboración de los lineamientos asociados a salvaguardas
- Realizar revisiones documentarias de los temas previstos en los lineamientos descritos.
- Elaborar informes técnicos legales que sustenten la acción y el proceso de prepublicación y aprobación de los citados lineamientos.
- Elaborar ayudas memorias, resúmenes de las reuniones sostenidas con diversos actores



ATN/FP-16683-PE

PROYECTO: FASE II DEL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN PERÚ

relacionados a la materia.

- Apoyar y gestionar el proceso de aprobación de los lineamientos descritos.

## 6. PRODUCTOS

El consultor, deberá presentar diez (10) productos en el periodo de la consultoría, de acuerdo con el siguiente detalle:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PLAZO (días calendario)
1	Informe conteniendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de trabajo.</li> <li>- Documentación e instrumentos identificados para el desarrollo de la consultoría.</li> <li>- Esquema del proceso de elaboración de los documentos técnico-legales.</li> </ul>	Hasta los treinta (30) días calendarios a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del primer producto.
2	Informe conteniendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de la relación existente entre los diferentes mecanismos y/o lineamientos vinculados a REDD+. Matriz de relación.</li> <li>- Avances en la elaboración, publicación y proceso participativo del documento técnico - legal del "Lineamiento del proceso, gestión y provisión de información periódica sobre salvaguardas", en línea con lo establecido en el artículo 60 del RLMCC, sobre la base de insumos existentes.</li> </ul>	Hasta los sesenta (60) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del segundo producto
3	Informe conteniendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avances en la elaboración, publicación y/o proceso participativo del documento técnico legal del "Lineamiento para el funcionamiento del mecanismo de atención al ciudadano para las acciones REDD+".</li> <li>- Avances en la elaboración, publicación y proceso participativo del documento técnico legal del "Lineamiento del proceso, gestión y provisión de información periódica sobre salvaguardas", en línea con lo establecido en el artículo 60 del RLMCC, sobre la base de insumos existentes.</li> </ul>	Hasta los noventa (90) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del tercer producto.
4	Informe conteniendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avances en la elaboración, publicación y/o proceso participativo del documento técnico legal del</li> </ul>	Hasta los ciento veinte (120) días calendarios a partir día siguiente hábil de la



ATN/FP-16683-PE

PROYECTO: FASE II DEL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN  
EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN PERÚ

	“Lineamiento para el funcionamiento del mecanismo de atención al ciudadano para las acciones REDD+”.	suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del cuarto producto.
5	Informe conteniendo: - Propuesta consolidada del documento técnico legal del “Lineamientos para el funcionamiento del mecanismo de atención al ciudadano para las acciones REDD+”. - Avances en la elaboración, publicación y proceso participativo del documento técnico legal del “Lineamiento del proceso, gestión y provisión de información periódica sobre salvaguardas REDD+”, en línea con lo establecido en el artículo 60 del RLMCC, sobre la base de insumos existentes.	Hasta los ciento cincuenta (150) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del quinto producto.
6	Informe conteniendo: - Matriz que consolida todos los comentarios que se han emitido sobre los lineamientos: - “Lineamientos para el funcionamiento del mecanismo de atención al ciudadano para las acciones REDD+”. - Avances en la elaboración, publicación y proceso participativo del documento técnico legal del “Lineamiento del proceso, gestión y provisión de información periódica sobre salvaguardas REDD+”.	Hasta los ciento ochenta (180) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del sexto producto.
7	Informe conteniendo: - Propuesta del documento técnico legal del “Lineamiento del proceso, gestión y provisión de información periódica sobre salvaguardas REDD+”, en línea con lo establecido en el artículo 60 del RLMCC, sobre la base de insumos existentes.	Hasta los doscientos diez (210) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del séptimo producto.
8	Informe conteniendo: - Avances en la elaboración del documento técnico legal del “Lineamiento de medición de las emisiones, reducciones y remociones de GEI en bosques”, en concordancia con los protocolos definidos por el SERFOR, como ente conductor del SNIFFS.	Hasta los doscientos cuarenta (240) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del octavo producto.



ATN/FP-16683-PE

PROYECTO: FASE II DEL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN PERÚ

9	<p>Informe conteniendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avances en la elaboración, publicación y proceso participativo del documento técnico legal del “Lineamiento de medición de las emisiones, reducciones y remociones de GEI en bosques”, en concordancia con los protocolos definidos por el SERFOR, como ente conductor del SNIFFS.</li> </ul>	Hasta los doscientos setenta (270) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del noveno producto.
10	<p>Informe conteniendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz que consolida todos los comentarios que se han emitido sobre “Lineamiento de medición de las emisiones, reducciones y remociones de GEI en bosques”.</li> <li>- Propuesta del documento técnico legal del “Lineamiento de medición de las emisiones, reducciones y remociones de GEI en bosques”, en concordancia con los protocolos definidos por el SERFOR, como ente conductor del SNIFFS.</li> </ul>	Hasta los trescientos (300) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del décimo producto.

Para efectos de la aplicación de penalidades la contabilización de los plazos de entrega de los productos se efectuará tomando en cuenta los intervalos entre los productos, siendo en este caso: para el primer producto, 30 días; segundo producto, 30 días; tercer producto, 30 días; cuarto producto, 30 días; quinto producto, 30 días; sexto producto, 30 días; séptimo producto, 30 días; octavo producto, 30 días; noveno producto, 30 días; y decimo producto, 30 días.

## 7. CONFORMIDAD

El consultor/a reportara al área técnica usuaria, la que es responsable de la supervisión, coordinación y conformidad técnica por sus servicios, previa comprobación del cumplimiento de lo estipulado en el presente documento.

El Equipo de Gestión del Proyecto del R-PP2 (EGP) podrá llevar a cabo visitas de supervisión inopinadas a los lugares en los que se desarrolle la consultoría, a fin de realizar el control de calidad de las actividades descritas en los TdR en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de concluida la visita, el supervisor remitirá a la coordinación del R-PP2 un reporte al respecto. De ser el caso, el reporte incluirá las ocurrencias identificadas que afectan al cumplimiento del contrato y las propuestas de acción pertinentes, con arreglo a las políticas del BID. El reporte será remitido por la Coordinación del R-PP2 a la Unidad de Programas y Proyectos, para conocimiento y las acciones que correspondan.

Para la conformidad técnica, el consultor/a presentará los productos y los documentos de pago respectivos con carta dirigido a la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación en su



ATN/FP-16683-PE

PROYECTO: FASE II DEL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN PERÚ

condición de área técnica usuaria, haciendo referencia al número de documento contractual, consultoría contratada y al Proyecto R-PP2, a través de la Mesa de Partes Virtual del Ministerio del Ambiente: <https://app.minam.gob.pe/ceropapel/>, en horario comprendido de lunes a viernes entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m., luego de ese horario, serán registrados como ingresados dentro del siguiente día hábil. Los documentos ingresados los sábados, domingos y feriados se considerarán presentados el siguiente día hábil

De darse el levantamiento del estado de emergencia el PNCBMCC y el área técnica usuaria comunicarán, vía correo electrónico, al consultor/a la fecha a partir de la cual la presentación de los productos se realizará en forma física, a través de la Mesa de Partes del Ministerio del Ambiente, sito en la Av. Antonio Miroquesada (ex Juan de Aliaga) N° 425, 4° piso, Magdalena del Mar, en horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 4:30p.m.

El área técnica usuaria tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para dar conformidad técnica a cada producto. En caso de observaciones, el consultor/a contara con cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación, a fin de levantar dichas observaciones. Este plazo puede ser ampliado por el área técnica usuaria, según su complejidad. La conformidad técnica del área técnica usuaria es indispensable para la conformidad del contratante. El pago por cada producto se realizará dentro de los treinta (30) días calendario de recibida la conformidad del contratante.

## 8. DURACIÓN DEL SERVICIO:

La consultoría tendrá una duración de trescientos (300) días calendarios que se iniciará a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato pudiendo ampliarse de acuerdo con la necesidad del servicio.

## 9. RECURSOS Y FACILIDADES PARA PROVEER POR EL CONTRATANTE

El contratante facilitará los siguientes insumos:

- Documentos normativos sobre el RLMCC
- Documentos técnicos sobre REDD y salvaguardas generados desde la DGCCD

## 10. PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR

El consultor/a debe contar con el siguiente perfil mínimo:

### I. Formación Académica:

- Profesional titulado en Derecho.
- Estudios de post grado en temas ambientales, y/o bosques, y/o ecología.
- Cursos de especialización en temas de gestión ambiental, y/o bosques, y/o de recursos forestales.
- Cursos, diplomados o capacitaciones en gestión ambiental.



ATN/FP-16683-PE

PROYECTO: FASE II DEL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN PERÚ

**II. Experiencia:**

- Experiencia general mínima de cinco (05) años en entidades del sector público o privado, vinculados a temas de gestión ambiental y/o bosques y/o de recursos forestales
- Experiencia específica mínima de dos (02) años en trabajos o proyectos en temas medio ambientales.
- Al menos 02 servicios relacionados a Salvaguardas REDD+ o a los pilares REDD+.

**11. MONTO**

Los servicios se contratarán a todo costo, bajo el tipo de contrato de suma global. En tal sentido, incluye todos los costos para el consultor/a, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto.

**12. PAGO**

El pago que se realizará al consultor/a es de diez (10) armadas en moneda nacional de la siguiente manera:

PRODUCTOS	PLAZO MÁXIMO PARA LA PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE	% de PAGO	MONTO S/.
1	Hasta los treinta (30) días calendarios a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del primer producto.	10%	8,250.00
2	Hasta los sesenta (60) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del segundo producto	10%	8,250.00
3	Hasta los noventa (90) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del tercer producto.	10%	8,250.00
4	Hasta los ciento veinte (120) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del cuarto producto.	10%	8,250.00
5	Hasta los ciento cincuenta (150) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del quinto producto.	10%	8,250.00



ATN/FP-16683-PE

PROYECTO: FASE II DEL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN PERÚ

6	Hasta los ciento ochenta (180) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del sexto producto.	10%	8,250.00
7	Hasta los doscientos diez (210) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del séptimo producto.	10%	8,250.00
8	Hasta los doscientos cuarenta (240) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del octavo producto.	10%	8,250.00
9	Hasta los doscientos setenta (270) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del noveno producto.	10%	8,250.00
10	Hasta los trescientos (300) días calendarios a partir día siguiente hábil de la suscripción del contrato y/o orden de servicio. El pago será previa conformidad del décimo producto.	10%	8,250.00
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>82,500.00</b>

El pago por cada producto se realizará dentro de los treinta (30) días calendario de recibida la conformidad del contratante. Los pagos se efectuarán a la cuenta de banco que el Consultor señale.

Para efectos de la aplicación de penalidades la contabilización de los plazos de entrega de los productos se efectuará tomando en cuenta los intervalos entre los productos siendo en este caso para el primer producto 30 días, segundo producto 30 días, tercer producto 30 días, cuarto producto 30 días; quinto producto 30 días, sexto producto 30 días; séptimo producto 30 días, octavo producto 30 días; noveno producto 30 días y decimo producto 30 días.

Cada producto debe ser presentado según lo siguiente:

- Debe ser presentado en formato digital.
- La versión digital deberá comprender todos los archivos editables generados en el proceso, además de la versión final del informe.

### 13. LUGAR

Los servicios de consultoría se ejecutarán priorizando el trabajo remoto desde su domicilio, a través de un equipo de cómputo de propiedad del consultor. Se podrán programar reuniones en la ciudad de Lima, para el seguimiento del servicio, en las instalaciones de la Dirección General de Cambio Climático – DGCCD del Ministerio del Ambiente.





ATN/FP-16683-PE

PROYECTO: FASE II DEL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN PERÚ

#### 14. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN

En referencia al perfil requerido del consultor/a, se seleccionará y evaluará según los criterios de selección adjuntos al presente término de referencia en Anexo 01.

#### 15. SEGUROS

El consultor/a será responsable de contratar los seguros pertinentes, los mismos que deberán mantener vigencia desde el inicio hasta la finalización de la consultoría; estando eximido el contratante de cualquier responsabilidad en caso de enfermedades, accidentes, daños, mutilaciones o muerte que pudieran ocurrir durante el desarrollo de la consultoría.

#### 16. PENALIDAD POR MORA

Aplican las penalidades por mora en la ejecución del servicio. En caso de retraso injustificado del consultor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplicará hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

La penalidad se aplica, automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras:  $F = 0.40$ .
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
  - b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías:  $F = 0.25$
  - b.2) Para obras:  $F = 0.15$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el consultor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte del contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo



ATN/FP-16683-PE

PROYECTO: FASE II DEL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN PERÚ

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

17. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN / PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los insumos entregados por el Contratante al Consultor, así como los documentos y materiales producidos por el Consultor en virtud de este contrato son propiedad intelectual del Contratante. Tanto estos como la información a que el consultor tuviere acceso, durante o después de la ejecución del servicio vinculada con las actividades del Contratante, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros, salvo consentimiento escrito del Contratante.

18. FINANCIAMIENTO

100% Donaciones y transferencia- BID.

19.ANEXO

ANEXO 01 – Criterios de Selección y Evaluación.

<b>1</b>	<b><u>Formación académica</u></b>	<b>Máximo 10 puntos</b>	
	Profesional titulado en Derecho	Cumple:	
		Sí	No
	Estudios de post grado en temas de gestión ambiental y/o bosques, y/o ecología. Cursos de especialización en tema de gestión ambiental, y/o bosques, y/o de recursos forestales. Curso, diplomados o capacitaciones en gestión ambiental. <b>(Por cada cursos o estudio adicional se asignará 05 puntos a cada uno, hasta un máximo de 10 puntos)</b>	<b>10 Puntos</b>	
<b>2</b>	<b><u>Experiencia</u></b>	<b>Máximo 80 puntos</b>	
	<b><u>Experiencia general</u></b>	Cumple:	
	Experiencia general mínima de cinco (05) años en entidades del sector público o privado vinculados a temas de gestión ambiental y/o bosques, y/o de recursos forestales. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Experiencia de 05 años y hasta 06 años: 10 puntos</li> <li>• Experiencia mayor de 06 años: 20 puntos</li> </ul>	Sí	No
	<b><u>Experiencia específica I</u></b>	Cumple:	
	Experiencia específica mínima de dos (02) años en trabajos o proyectos en	Sí	No



ATN/FP-16683-PE

PROYECTO: FASE II DEL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN PERÚ

	temas medio ambientales. <ul style="list-style-type: none"> <li>De 02 hasta 03 experiencias: 10 puntos</li> <li>Mayor 03 y hasta 04 experiencias: 20 puntos</li> <li>Mayor de 04 experiencias: 30 puntos</li> </ul>	<b>30 puntos</b>
	<b>Experiencia específica II</b> Al menos dos (02) servicios relacionados a Salvaguardas REDD+ o a los pilares REDD+. <ul style="list-style-type: none"> <li>De 02 hasta 03 servicios: 10 puntos</li> <li>Mayor 03 y hasta 04 servicios: 20 puntos</li> <li>Mayor de 04 servicios: 30 puntos</li> </ul>	Cumple: Sí   No <b>30 puntos</b>
<b>3</b>	<b>Entrevista personal</b>	<b>Máximo 10 puntos</b>
	Dominio temático de la consultoría (máximo 2 puntos)	2.00
	Habilidades de liderazgo y en la toma de decisiones (máximo 2 puntos)	2.00
	Habilidades para trabajar en equipo y bajo presión (máximo 2 puntos)	2.00
	Proactivo y con facilidad de comunicación (máximo 2 puntos)	2.00
	Actitud (máximo 2 puntos)	2.00
<b>PUNTAJE MAXIMO</b>		<b>100 Puntos</b>



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Viceministerio  
de Desarrollo Estratégico  
de los Recursos Naturales

Programa Nacional de Conservación  
de Bosques para la Mitigación del Cambio  
Climático

ATN/FP-16683-PE

PROYECTO: FASE II DEL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN PERÚ

### Estructura de Costos

“Asistencia Técnica Legal para el proceso de aprobación de los lineamientos para el SIS.”

N°	Concepto	Unidad Medida	Cant.	Tiempo, Mes, productos	Incidencia, %	Precio unitario	Parcial S/.	Sub Total S/.
1.0	SERVICIOS PROFESIONALES							75,900.00
1.1	Honorarios profesionales	Und.	01	10	100%	7,590.00	75,900.00	
							<b>Costo Directo</b>	75,900.00
							<b>Impuesto 8%</b>	<b>6,600.00</b>
							<b>Costo Total</b>	<b>82,500.00</b>