

**PERÚ**Ministerio del
AmbienteViceministerio de
Desarrollo Estratégico de
los Recursos NaturalesPrograma Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"**NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO****Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores SCC N° 006-2022-FIP-BID**

Proyecto : Proyecto de Inversión Forestal
Número del Convenio de Cooperación. : GRT/SX-16930-PE
Sector : Ambiente
País del Proyecto: Perú
Proceso de Selección No. : SCC N° 006-2022-FIP-BID
Descripción del Contrato : Consultoría para la elaboración del diseño para la interoperabilidad del monitoreo comunal y el MMCB.

Como resultado del proceso de selección se muestra el siguiente cuadro:

Lista de Firmas Consultoras:

Nº	FIRMAS CONSULTORAS	NACIONALIDAD	ORDEN DE PRELACIÓN
1	INVESTIGACIÓN + DESARROLLO CONSULTORES SAC – I+ D CONSULTORES SAC	Peruana	1°
2	GEA SERVICES TECHNOLOGY SAC	Peruana	2°
3	TECNOLOGIA ESPACIO Y AMBIENTE SAC	Peruana	3°

Cualquier Firma Consultora participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal al correo convocatoriafipbid@bosques.gob.pe, la solicitud de información podrá ser requerida como plazo máximo hasta 07 días calendario, contados a partir de la presente publicación.

Firma Adjudicada : INVESTIGACIÓN + DESARROLLO CONSULTORES SAC – I+ D CONSULTORES SAC
País de la firma adjudicada : Perú
Monto del Contrato : S/ 236,000.00 (Doscientos treinta y seis mil con 00/100 Soles), incluido impuestos locales.
Duración del Contrato : Ciento cincuenta (150) días calendario
Agencia Ejecutora : CONSERVACIÓN DE BOSQUES
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - PNCBMCC
Av. República de Panamá N° 3030, Piso 14, distrito de San Isidro.
Lima 01 – Perú
Tel. (051) 500 9200 Anexo 139

Atentamente,

Equipo de Gestión del Proyecto

06 de diciembre de 2022